

令和 8 年度第 2 四半期葛城市建設工事発注見通しの公表

この公表は、令和 8 年度当初の見直し後（7 月 1 日現在）の工事発注見通しです。

閲覧される皆様へ

【留意事項】

- 1 この発注見通しの公表は、公表時点において発注を見込まれる工事について掲載しています。地元関係者との協議、調整ができていないものや工事に必要な土地等の取得ができていないものなどについては、公表していない場合があります。これらの工事は、その条件が整えば公表することなしに発注することがあります。
- 2 この公表書に掲載している工事は、発注できなくなる場合や変更等行う場合があります。
- 3 この公表内容に関しましては、お問い合わせには応じられませんのでご了承ください。

【備考】欄の表示

変 更：公表した工事の内容に変更が生じたもの（変更箇所に下線）

追 加：新たに追加公表するもの

取 消：公表した工事が発注できなくなったもの

発注済：公表した工事で既に発注したもの

別記様式（第5条関係）

葛城市建設工事発注見通し公表書

番号	担当課名	工事名称	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	入札・契約の方法	入札時期 (四半期)	備 考
1	給食センター	学校給食センター照明器具LED化工事	寺口	契約日から R9. 3. 12	電気工事	学校給食センター1階調理場、倉庫、荷受けプラットホーム、2階受託事業者使用箇所などの蛍光灯器具をLED照明器具にする工事	一般競争入札	第1四半期	発注済

注:この公表は、令和8年7月1日現在の発注見通しのため、実際に発注する工事が記載内容と異なる場合、又は記載されていない工事が発注される場合があります。

別記様式（第5条関係）

葛城市建設工事発注見通し公表書

番号	担当課名	工事名称	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	入札・契約の方法	入札時期 (四半期)	備 考
1	教育総務課	磐城小学校図書室他空調設備更新工事	南今市	約4カ月	管工事	磐城小学校図書室他の空調設備更新工事	一般競争入札	第1四半期	発注済
2	教育総務課	市内小中学校電話主装置更新工事	南道穂他	<u>約4カ月</u>	電気通信工事	市内4小学校、2中学校の電話主装置等の更新工事	一般競争入札	第1四半期	変更 発注済
3	教育総務課	白鳳中学校体育館音響設備更新工事	長尾	約4カ月	電気通信工事	白鳳中学校屋内運動場の放送設備更新工事	<u>一般競争入札</u>	第1四半期	変更 発注済
4	教育総務課	新庄中学校給食用プラットホーム防水等改修工事	新庄	約4カ月	防水工事	新庄中学校給食用プラットホームのシート防水改修等	指名競争入札	第1四半期	追加 発注済
5	教育総務課	葛城市立学校施設各所改修工事	南道穂他	約3カ月	建築一式工事	新庄小学校南中棟女子トイレブース設置工事他	指名競争入札	第2四半期	追加

注:この公表は、令和8年7月1日現在の発注見通しのため、実際に発注する工事が記載内容と異なる場合、又は記載されていない工事が発注される場合があります。

別記様式（第5条関係）

葛城市建設工事発注見通し公表書

番号	担当課名	工事名称	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	入札・契約の方法	入札時期 （四半期）	備 考
1	クリーンセンター	葛城市クリーンセンター照明器具ＬＥＤ化工事	當麻	約7カ月	電気工事	葛城市クリーンセンター管理棟（事務所）の蛍光灯照明器具をＬＥＤ照明器具にする工事	指名競争入札	第2四半期	追加

注:この公表は、令和8年7月1日現在の発注見通しのため、実際に発注する工事が記載内容と異なる場合、又は記載されていない工事が発注される場合があります。

別記様式（第5条関係）

葛城市建設工事発注見通し公表書

番号	担当課名	工事名称	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	入札・契約の方法	入札時期 (四半期)	備 考
1	下水道課	ストックマネジメント修繕改築計画に基づくマンホール蓋更新工事	兵家	約6カ月	土木一式工事	マンホール蓋更新工事	指名競争入札	第2四半期	

注:この公表は、令和8年7月1日現在の発注見通しのため、実際に発注する工事が記載内容と異なる場合、又は記載されていない工事が発注される場合があります。

別記様式（第5条関係）

葛城市建設工事発注見通し公表書

番号	担当課名	工事名称	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	入札・契約の方法	入札時期 (四半期)	備 考
1	健康増進課	高圧気中開閉器等設置工事	北花内	約6カ月	電気工事	構内に電柱を新設し、高圧気中開閉器等の設置及び高圧受電ケーブルの取替えを行う。	指名競争入札	第1四半期	発注済

注:この公表は、令和8年7月1日現在の発注見通しのため、実際に発注する工事が記載内容と異なる場合、又は記載されていない工事が発注される場合があります。

別記様式（第5条関係）

葛城市建設工事発注見通し公表書

番号	担当課名	工事名称	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	入札・契約の方法	入札時期 (四半期)	備 考
1	建設課	中道諸鍛線道路改良工事	葛木	約5カ月	土木工事	L=120m W=13m	一般競争入札	第1四半期	発注済
2	建設課	市営住宅堂の久保団地空家解体工事	林堂	約6カ月	解体工事	空家解体 1式(1棟)	一般競争入札	第2四半期	変更
3	建設課	国鉄・坊城線交差点改良工事	柿本	約6カ月	土木一式工事	L=160m W=10m	一般競争入札	第2四半期	変更
4	建設課	八川保育所・尺土線道路改良工事	尺土	約6カ月	土木一式工事	L=100m W=40m	一般競争入札	第1四半期	発注済
5	建設課	新町・柳原線道路改良工事	新村	約6カ月	土木一式工事	L=100m W=10m	一般競争入札	第2四半期	
6	建設課	兵家・南今市線道路改良工事	兵家	約5カ月	土木一式工事	L=100m W=10m	一般競争入札	第2四半期	
7	建設課	令和8年度道路維持工事	市内一円	約10カ月	土木一式工事	道路維持修繕工 1式	指名競争入札	第1四半期	発注済
8	建設課	葛城川西側線他除草工事	新町他	約2カ月	土木一式工事	道路除草工 1式	指名競争入札	第1四半期	発注済
9	建設課	葛城川西側線他除草工事2期工事	新町他	約2カ月	土木一式工事	道路除草工 1式	指名競争入札	第2四半期	
10	建設課	新庄・疋田線道路改良工事	疋田	約3カ月	土木一式工事	L=20m W=4m	指名競争入札	第2四半期	変更

注:この公表は、令和8年7月1日現在の発注見通しのため、実際に発注する工事が記載内容と異なる場合、又は記載されていない工事が発注される場合があります。

別記様式（第5条関係）

葛城市建設工事発注見通し公表書

番号	担当課名	工事名称	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	入札・契約の方法	入札時期 (四半期)	備 考
11	建設課	中戸 1 3 号線道路改良工事	中戸	約6カ月	土木一式工事	L=90m W=4m	一般競争入札	第1四半期	変更 発注済
12	建設課	笛堂 1 3 号線道路改良工事	笛堂	約6カ月	土木一式工事	L=100m W=10m	一般競争入札	第2四半期	
13	建設課	小柳川支流河川浚渫工事	西室	約2カ月	しゅんせつ工 事	河川浚渫工 L=200m	指名競争入札	第2四半期	
14	建設課	當麻新池貯留施設設置工事	當麻	約3カ月	土木一式工事	貯留施設設置工 1 式	指名競争入札	第2四半期	
15	建設課	令和 8 年度区画線設置工事	市内一円	約3カ月	土木一式工事	区画線工 1 式	一般競争入札	第2四半期	
16	建設課	屋根付きベンチ設置工事	當麻他	約3カ月	土木一式工事	ベンチ設置 1 式(N=1 4 基)	指名競争入札	第1四半期	変更 発注済
17	建設課	尺土疋田バイパス線道路舗装工事	疋田他	約3カ月	舗装工事	舗装工 A=1100m2	指名競争入札	第1四半期	変更 発注済
18	建設課	竹内・南今市線他道路舗装工事	南今市	約3カ月	舗装工事	舗装工 A=1000m3	指名競争入札	第1四半期	変更 発注済
19	建設課	鍋塚・的場池線道路舗装工事	南今市	約3カ月	舗装工事	舗装工 A=500m4	指名競争入札	第2四半期	取消
20	建設課	平岡・山口線道路舗装工事	山口	約3カ月	舗装工事	舗装工 A=1400m5	指名競争入札	第1四半期	変更 発注済

注:この公表は、令和8年7月1日現在の発注見通しのため、実際に発注する工事が記載内容と異なる場合、又は記載されていない工事が発注される場合があります。

葛城市建設工事発注見通し公表書

番号	担当課名	工事名称	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	入札・契約の方法	入札時期 (四半期)	備 考
21	建設課	葛城川西側線他道路舗装工事	笛堂	約3カ月	舗装工事	舗装工 A=1200m6	指名競争入札	第2四半期	
22	建設課	笛堂・薑線道路舗装工事	薑	約3カ月	舗装工事	舗装工 A=700m7	指名競争入札	第1四半期	変更 発注済
23	建設課	柿本・東中線道路舗装工事	西室	約3カ月	舗装工事	舗装工 A=1400m8	指名競争入札	第3四半期	
24	建設課	弁之庄5号線道路舗装工事	弁之庄	約3カ月	舗装工事	舗装工 A=1400m9	指名競争入札	第3四半期	
25	建設課	木戸・八川・大畑線道路補修工事	大畑	約5カ月	土木一式工事	L=50m W=10m	指名競争入札	第2四半期	

注:この公表は、令和8年7月1日現在の発注見通しのため、実際に発注する工事が記載内容と異なる場合、又は記載されていない工事が発注される場合があります。

別記様式（第5条関係）

葛城市建設工事発注見通し公表書

番号	担当課名	工事名称	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	入札・契約の方法	入札時期 (四半期)	備 考
1	子育て支援課	忍海小学校区学童保育所施設整備工事	忍海	約10カ月	建築一式工事	忍海小学校区学童保育所施設の建替え工事	一般競争入札	第1四半期	変更 発注済

注:この公表は、令和8年7月1日現在の発注見通しのため、実際に発注する工事が記載内容と異なる場合、又は記載されていない工事が発注される場合があります。

別記様式（第5条関係）

葛城市建設工事発注見通し公表書

番号	担当課名	工事名称	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	入札・契約の方法	入札時期 (四半期)	備 考
1	こども未来課	磐城第1保育所除却工事	兵家	約7カ月	解体工事	磐城第1保育所の除却工事	一般競争入札	第1四半期	発注済
2	こども未来課	磐城第2保育所LED化工事	八川	約8カ月	電気工事	磐城第2保育所のLED化工事	一般競争入札	第1四半期	変更 発注済
3	こども未来課	磐城第2保育所 0・1・2歳児 保育室内装改修工事	八川	約4カ月	建築一式工事	磐城第2保育所0・1・2歳児保育室の内 装改修工事	指名競争入札	第1四半期	変更 発注済

注:この公表は、令和8年7月1日現在の発注見通しのため、実際に発注する工事が記載内容と異なる場合、又は記載されていない工事が発注される場合があります。

葛城市建設工事発注見通し公表書

番号	担当課名	工事名称	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	入札・契約の方法	入札時期 (四半期)	備 考
1	水道課	尺土駅前整備事業に伴う上水道配水管布設替工事	尺土	3カ月	管工事	布設替φ150 L=150m	指名競争入札	第1四半期	発注済
2	水道課	八川地内上水道配水管布設替工事	八川	4カ月	管工事	布設替φ75他 L=250m	一般競争入札	第1四半期	発注済
3	水道課	新町地内上水道配水管布設替工事	新庄	4カ月	管工事	布設替φ150他 L=270m	一般競争入札	第1四半期	発注済
4	水道課	南花内地内上水道配水管布設替工事	南花内	4カ月	管工事	布設替φ75 L=260m	一般競争入札	第2四半期	
5	水道課	忍海地内上水道配水管布設替工事（1工区）	忍海	4カ月	管工事	布設替φ100他 L=325m	一般競争入札	第2四半期	
6	水道課	忍海地内上水道配水管布設替工事（2工区）	忍海	4カ月	管工事	布設替φ75 L=140m	<u>指名競争入札</u>	第2四半期	変更
7	水道課	新町・南新町地内上水道配水管布設替工事	新町・南新町	4カ月	管工事	布設替φ150他 L=290m	一般競争入札	第2四半期	
8	水道課	北花内地内上水道配水管布設替工事	北花内	4カ月	管工事	布設替φ100他 L=290m	一般競争入札	第2四半期	
9	水道課	北花内・新町地内舗装本復旧工事	北花内・新町	3カ月	舗装工事	舗装工A=500㎡	指名競争入札	第1四半期	発注済
10	水道課	八川地内舗装本復旧工事	八川	3カ月	舗装工事	舗装工A=780㎡	指名競争入札	第2四半期	

葛城市建設工事発注見通し公表書

番号	担当課名	工事名称	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	入札・契約の方法	入札時期 (四半期)	備 考
11	水道課	南花内地内舗装本復旧工事	南花内	4カ月	舗装工事	舗装工 A=3, 080㎡	指名競争入札	第3四半期	
12	水道課	忍海地内舗装本復旧工事	忍海	4カ月	舗装工事	舗装工 A=4, 900㎡	一般競争入札	第3四半期	
13	水道課	竹内・兵家浄水場テレメータ更新工事	竹内他	約10カ月	電気通信工事	テレメータ装置更新及び改造	随意契約	第1四半期	発注済
14	水道課	寺口給食センター用加圧ポンプ更新工事	寺口	約6カ月	水道施設工事	加圧ポンプ 200V 5.5kw	一般競争入札	第1四半期	発注済
15	水道課	平岡配水池配水流量計更新工事	平岡	約10カ月	水道施設工事	200A流量計×1	随意契約	第2四半期	変更
16	水道課	兵家浄水場急速ろ過設備修繕工事	兵家	約7カ月	水道施設工事	急速ろ過設備修繕一式	随意契約	第2四半期	追加
17	水道課	新庄浄水場急速ろ過設備修繕工事	新庄	約9カ月	水道施設工事	急速ろ過設備修繕一式	随意契約	第2四半期	追加
18	水道課	新庄浄水場送水用真空ポンプ更新工事	新庄	約9カ月	水道施設工事	送水ポンプ用真空ポンプ×1台	随意契約	第2四半期	追加
19	水道課	竹内浄水場急速ろ過設備修繕工事	竹内	約9カ月	水道施設工事	急速ろ過設備修繕一式	随意契約	第2四半期	追加
20	水道課	兵家浄水場緩速ろ過池更生工事	兵家	約5カ月	水道施設工事	緩速ろ過池更生×1池	一般競争入札	第3四半期	追加

別記様式（第5条関係）

葛城市建設工事発注見通し公表書

番号	担当課名	工事名称	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	入札・契約の方法	入札時期 (四半期)	備 考
1	生活安全課	有線放送設備撤去工事	西室・東室 南道穂・柿本	約6カ月	電気工事	有線放送設備撤去工事	指名競争入札	第2四半期	

注:この公表は、令和8年7月1日現在の発注見通しのため、実際に発注する工事が記載内容と異なる場合、又は記載されていない工事が発注される場合があります。

別記様式（第5条関係）

葛城市建設工事発注見通し公表書

番号	担当課名	工事名称	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	入札・契約の方法	入札時期 (四半期)	備 考
1	都市計画課	しあわせの森公園除草維持工事	寺口 他	約4か月	造園工事	公園除草工 草刈り・処分 A=21,645㎡	指名競争入札	第1四半期	変更 発注済
2	都市計画課	しあわせの森公園管理用道路修繕工事	寺口	約6カ月	土木一式工事	工事延長 L=100m 土工、擁壁工、 排水構造物工、撤去工 一式	指名競争入札	第2四半期	変更
3	都市計画課	公園施設長寿命化対策支援事業に伴う屋敷山公園遊具 広場遊具更新工事	南藤井	約7カ月	造園工事	敷地造成工 1 式 施設整備工 1 式	一般競争入札	第1四半期	発注済
4	都市計画課	各児童公園遊具修繕工事	市内	約4カ月	造園工事または とび・土工・コ ンクリート工事	市内公園7か所 遊具修繕	一般競争入札	第2四半期	変更

注:この公表は、令和8年7月1日現在の発注見通しのため、実際に発注する工事が記載内容と異なる場合、又は記載されていない工事が発注される場合があります。

別記様式（第5条関係）

葛城市建設工事発注見通し公表書

番号	担当課名	工事名称	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	入札・契約の方法	入札時期 (四半期)	備 考
1	農林課	忍海池底樋等改修工事	忍海	約6カ月	土木一式工事	底樋等改修工 1 式	一般競争入札	第3四半期	

注:この公表は、令和8年7月1日現在の発注見通しのため、実際に発注する工事が記載内容と異なる場合、又は記載されていない工事が発注される場合があります。