

指名競争入札結果公表書

| | | | |
|------------------------------|----------------------------------|-----------|---------------------|
| 1. 工事名 （業務名・物品名） （担当課） | 葛城市福祉総合ステーショントイレ洋式化改修工事 社会福祉課 | | |
| 2. 工事場所 （履行場所・納入場所） | 染野 | | |
| 3. 工期 （履行期日） | 令和5年12月28日（木） | | |
| 4. 開札日 | 令和5年8月29日（火） | | |
| 5. 落札者 （住所） | センコーテック（株） 奈良県 葛城市 疋田253-13 | | |
| 6. 落札金額 （契約金額） | 金 | 2,300,000 | 円（消費税抜き） |
| | （ | 金 | 2,530,000 円）（消費税含む） |
| 7. 予定価格 | 金 | 2,650,000 | 円（消費税抜き） |
| 8. 最低制限価格 | 設定なし | | |

| 9. 指名業者 | 10. 入札金額（最終）（円） |
|------------|-----------------|
| （株）富水道設備 | 不参加 |
| 西川水道工業所 | 辞退 |
| （株）大和水道工業 | 辞退 |
| （有）細川商会 | 2,498,000 |
| センコーテック（株） | 2,300,000 落札 |
| （株）開崎工業 | 不参加 |
| 末広設備工業社 | 辞退 |
| 杉岡水道工業所 | 2,400,000 |
| （株）葛城工業 | 2,600,000 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

備考

指名競争入札結果公表書

| | | | |
|------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|
| 1. 工事名 （業務名・物品名） （担当課） | 第5-207号 葛城川西側線他道路維持工事その2 建設課 | | |
| 2. 工事場所 （履行場所・納入場所） | 笛堂 他 | | |
| 3. 工期 （履行期日） | 令和5年11月30日（木） | | |
| 4. 開札日 | 令和5年8月29日（火） | | |
| 5. 落札者 （住所） | 植本造園 奈良県 葛城市 當麻205 | | |
| 6. 落札金額 （契約金額） | 金 | 1,760,000 | 円（消費税抜き） |
| | （金 | 1,936,000 | 円）（消費税含む） |
| 7. 予定価格 | 金 | 1,983,000 | 円（消費税抜き） |
| 8. 最低制限価格 | 金 | 1,760,000 | 円（消費税抜き） |

| 9. 指名業者 | 10. 入札金額（最終）（円） |
|----------------|-----------------|
| （株）緑地 | 1,983,000 失格 |
| （株）巽造園土木 | 1,760,000 |
| （株）中造園 | 1,760,000 |
| （有）高橋造園 | 辞退 |
| （株）松樹園 | 不参加 |
| 植本造園 | 1,760,000 落札 |
| グリーン・クリエイト・サクラ | 不参加 |
| （株）翠芳園 | 1,760,000 |
| 庄田造園土木 | 1,760,000 |
| 西城造園土木 | 不参加 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

備考
※5者同額のため、くじにより決定した。

くじ結果表示

案件番号 129910020020230061

案件名称 第5-207号 葛城川西側線他道路維持工事その2

| 順位 | 業者名称 | くじ入力番号 | 乱数値 | くじ番号 | 入札書提出日時 | 応札順序 |
|----|----------|--------|-----|------|--------------------------|------|
| 1 | 植本造園 | 205 | 641 | 846 | 令和05年08月28日 19時09分29秒 | 4 |
| 2 | (株)翠芳園 | 319 | 120 | 439 | 令和05年08月28日 15時30分03秒 | 3 |
| 3 | (株)中造園 | 927 | 183 | 110 | 令和05年08月28日 11時28分54秒 | 2 |
| 4 | (株)巽造園土木 | 546 | 290 | 836 | 令和05年08月24日 11時55分53秒 | 0 |
| 5 | 庄田造園土木 | 318 | 160 | 478 | 令和05年08月24日 18時12分14秒 | 1 |

指名競争入札結果公表書

| | |
|----------------------------------|--|
| 1. 工事名 （業務名・ 物品名） （担当課） | 第5-209号 市道維持管理工事 建設課 |
| 2. 工事場所 （履行場所・ 納入場所） | 葛城市 |
| 3. 工期 （履行期日） | 令和6年2月29日（木） |
| 4. 開札日 | 令和5年8月29日（火） |
| 5. 落札者 （住所） | （有）今井道路標識 奈良県 葛城市 南藤井113-12 |
| 6. 落札金額 （契約金額） | 金 2,355,000 円 （消費税抜き） （金 2,590,500 円） （消費税含む） |
| 7. 予定価格 | 金 2,662,000 円 （消費税抜き） |
| 8. 最低制限価格 | 金 2,355,000 円 （消費税抜き） |

| 9. 指名業者 | 10. 入札金額（最終）（円） |
|-----------|-----------------|
| 忍海建設 | 辞退 |
| 舎平起工業 | 不参加 |
| 清輝 | 2,355,000 |
| （有）宗大 | 辞退 |
| 松本建設 | 2,355,000 |
| （有）エバー工業 | 不参加 |
| 島田建設 | 不参加 |
| 祐建設 | 不参加 |
| （株）葛城工務店 | 不参加 |
| （有）今井道路標識 | 2,355,000 落札 |
| 植本造園 | 辞退 |
| カンサイ興業（株） | 不参加 |
| （株）西亮建設 | 2,662,000 |
| 松村建設（株） | 辞退 |
| （株）窪田建設 | 2,355,000 |
| （株）葛城工業 | 辞退 |
| | |
| | |
| | |

備考

※4者同額のため、くじにより決定した。

くじ結果表示

案件番号 129910020020230064
案件名称 第5-209号 市道維持管理工事

| 順位 | 業者名称 | くじ入力番号 | 乱数値 | くじ番号 | 入札書提出日時 | 応札順序 |
|----|-----------|--------|-----|------|--------------------------|------|
| 1 | (有)今井道路標識 | 634 | 330 | 964 | 令和05年08月25日 17時11分10秒 | 3 |
| 2 | 松本建設 | 031 | 836 | 867 | 令和05年08月16日 16時23分42秒 | 1 |
| 3 | (株)窪田建設 | 224 | 531 | 755 | 令和05年08月16日 15時18分53秒 | 0 |
| 4 | 清輝 | 753 | 080 | 833 | 令和05年08月17日 13時52分24秒 | 2 |

指名競争入札結果公表書

| | |
|------------------------------|---|
| 1. 工事名 （業務名・物品名） （担当課） | 第5-113号 大畑・太田・南今市・長尾線道路改良工事 建設課 |
| 2. 工事場所 （履行場所・納入場所） | 南今市 |
| 3. 工期 （履行期日） | 令和5年12月22日（金） |
| 4. 開札日 | 令和5年8月29日（火） |
| 5. 落札者 （住所） | （有）今井道路標識 奈良県 葛城市 南藤井113-12 |
| 6. 落札金額 （契約金額） | 金 1,546,000 円 （消費税抜き） （ 金 1,700,600 円） （消費税含む） |
| 7. 予定価格 | 金 1,729,000 円 （消費税抜き） |
| 8. 最低制限価格 | 金 1,546,000 円 （消費税抜き） |

| 9. 指名業者 | 10. 入札金額（最終）（円） |
|-----------|-----------------|
| 忍海建設 | 1,546,000 |
| 舎平起工業 | 1,729,000 |
| 清輝 | 1,546,000 |
| （有）宗大 | 1,546,000 |
| 松本建設 | 1,546,000 |
| （有）エバー工業 | 1,546,000 |
| 島田建設 | 不参加 |
| 祐建設 | 1,546,000 |
| （株）葛城工務店 | 不参加 |
| （有）今井道路標識 | 1,546,000 落札 |
| 植本造園 | 1,546,000 |
| （株）西亮建設 | 1,546,000 |
| 松村建設（株） | 辞退 |
| （株）窪田建設 | 1,546,000 |
| （株）葛城工業 | 1,546,000 |
| | |
| | |
| | |
| | |

備考

※11者同額のため、くじにより決定した。

くじ結果表示

案件番号 129910020020230063

案件名称 第5-113号 大畑・太田・南今市・長尾線道路改良工事

| 順位 | 業者名称 | くじ入力番号 | 乱数値 | くじ番号 | 入札書提出日時 | 応札順序 |
|----|-----------|--------|-----|------|--------------------------|------|
| 1 | (有)今井道路標識 | 590 | 730 | 320 | 令和05年08月25日 17時15分00秒 | 9 |
| 2 | 忍海建設 | 823 | 557 | 380 | 令和05年08月18日 09時22分36秒 | 4 |
| 3 | 松本建設 | 031 | 279 | 310 | 令和05年08月16日 16時27分02秒 | 2 |
| 4 | (株)葛城工業 | 888 | 334 | 222 | 令和05年08月22日 14時19分22秒 | 6 |
| 5 | (株)窪田建設 | 224 | 300 | 524 | 令和05年08月16日 15時20分38秒 | 1 |
| 6 | (有)エバー工業 | 818 | 122 | 940 | 令和05年08月22日 13時28分43秒 | 5 |
| 7 | (有)宗大 | 001 | 162 | 163 | 令和05年08月23日 18時15分13秒 | 8 |
| 8 | 植本造園 | 205 | 554 | 759 | 令和05年08月28日 19時06分25秒 | 10 |
| 9 | 祐建設 | 122 | 274 | 396 | 令和05年08月16日 09時43分41秒 | 0 |
| 10 | 清輝 | 753 | 094 | 847 | 令和05年08月17日 13時41分52秒 | 3 |
| | (株)西亮建設 | 520 | 073 | 593 | 令和05年08月22日 16時07分30秒 | 7 |