

くじ結果表示

案件番号 129910020020250071
案件名称 第7-104号 久保・岡田線道路改良工事

順位	業者名称	くじ入力番号	乱数値	くじ番号	入札書提出日時	応札順序
1	当麻建設	319	959	278	令和07年08月28日 09時34分49秒	8
2	清輝	375	416	791	令和07年08月27日 20時48分31秒	7
3	(株)緑地	222	754	976	令和07年08月18日 10時31分21秒	0
4	栄建設	678	474	152	令和07年08月18日 18時51分47秒	1
5	新和建設(株)	729	497	226	令和07年08月25日 11時05分08秒	5
6	(株)白鳳建設	822	488	310	令和07年08月22日 14時44分29秒	4
7	(株)翠芳園	319	823	142	令和07年08月27日 19時08分52秒	6
8	(株)杉田工務店	315	953	268	令和07年08月20日 15時48分29秒	2
9	(株)窪田建設	426	796	222	令和07年08月21日 17時59分17秒	3

指名競争入札結果公表書

1. 工事名 （業務名・物品名等） （担当課）	第7-603号 白光田池貯留施設設置工事 建設課		
2. 工事場所 （履行場所・納入場所）	北花内		
3. 工期 （履行期日）	令和8年1月30日（金）		
4. 入札執行日	令和7年8月28日（木）		
5. 落札者 （住所）	（株）西亮建設 奈良県 葛城市 八川121-23		
6. 落札金額 （契約金額）	金	1,293,000	円（消費税抜き）
	（金	1,422,300	円）（消費税含む）
7. 予定価格	金	1,464,000	円（消費税抜き）
8. 最低制限価格	金	1,293,000	円（消費税抜き）

9. 指名業者	10. 入札金額（最終、消費税抜き）（円）
忍海建設	1,293,000
舎平起工業	1,293,000
（有）宗大	1,293,000
松本建設	1,293,000
（有）エバー工業	— 辞退
祐建設	— 辞退
（株）葛城工務店	1,293,000
（有）今井道路標識	— 辞退
植本造園	— 不参加
河合建設（株）	1,293,000
（株）西亮建設	1,293,000 落札
松村建設（株）	— 辞退
内村建設	— 不参加
（株）葛城工業	1,293,000
カンサイ興業（株）	— 不参加
※8者同額によりくじにより決定した。	

備考

くじ結果表示

案件番号 129910020020250072
案件名称 第7-603号 白光田池貯留施設設置工事

順位	業者名称	くじ入力番号	乱数值	くじ番号	入札書提出日時	応札順序
1	(株)西亮建設	520	158	678	令和07年08月28日 10時38分18秒	7
2	舎平起工業	678	802	480	令和07年08月18日 18時57分38秒	4
3	(株)葛城工務店	293	608	901	令和07年08月18日 13時20分34秒	3
4	松本建設	672	513	185	令和07年08月22日 09時00分19秒	6
5	(有)宗大	007	073	080	令和07年08月19日 16時27分28秒	5
6	河合建設(株)	829	654	483	令和07年08月14日 09時02分03秒	1
7	(株)葛城工業	001	494	495	令和07年08月12日 15時48分13秒	0
8	忍海建設	823	658	481	令和07年08月15日 16時25分30秒	2

指名競争入札結果公表書

1. 工事名 （業務名・物品名等） （担当課）	第7-205号 葛城川西側線他除草工事その2 建設課		
2. 工事場所 （履行場所・納入場所）	笛堂 他		
3. 工期 （履行期日）	令和7年11月28日（金）		
4. 入札執行日	令和7年8月28日（木）		
5. 落札者 （住所）	清輝 奈良県 葛城市 西辻106		
6. 落札金額 （契約金額）	金	4,723,000	円（消費税抜き）
	（金	5,195,300	円）（消費税含む）
7. 予定価格	金	5,279,000	円（消費税抜き）
8. 最低制限価格	金	4,723,000	円（消費税抜き）

9. 指名業者	10. 入札金額（最終、消費税抜き）（円）
清輝	4,723,000 落札
（株）緑地	4,723,000
（株）巽造園土木	4,723,000
（株）中造園	4,723,000
（有）高橋造園	— 不参加
（株）松樹園	— 不参加
植本造園	— 不参加
グリーン・クリエイト・サクラ	— 無効
当麻建設	4,723,000
（株）翠芳園	4,723,000
庄田造園土木	4,723,000
西城造園土木	4,723,000
（株）広葉造園	4,723,000
※9者同額によりくじにより決定した。	

備 考

くじ結果表示

案件番号 129910020020250073

案件名称 第7-205号 葛城川西側線他除草工事その2

順位	業者名称	くじ入力番号	乱数値	くじ番号	入札書提出日時	応札順序
1	清輝	123	394	517	令和07年08月27日 20時52分34秒	7
2	(株)中造園	634	007	641	令和07年08月26日 11時04分58秒	4
3	当麻建設	319	623	942	令和07年08月28日 09時28分39秒	8
4	(株)巽造園土木	546	083	629	令和07年08月19日 09時14分07秒	1
5	(株)翠芳園	319	344	663	令和07年08月27日 18時57分18秒	6
6	(株)広葉造園	580	679	259	令和07年08月25日 18時42分59秒	2
7	西城造園土木	194	218	412	令和07年08月25日 20時11分18秒	3
8	(株)緑地	222	398	620	令和07年08月18日 10時33分36秒	0
9	庄田造園土木	246	064	310	令和07年08月27日 09時15分03秒	5

くじ結果表示

案件番号 129910020020250074
案件名称 第7-106号 裏町・大屋線他道路改良工事

順位	業者名称	くじ入力番号	乱数値	くじ番号	入札書提出日時	応札順序
1	清輝	753	143	896	令和07年08月27日 20時55分53秒	5
2	(株)翠芳園	319	673	992	令和07年08月28日 11時17分19秒	7
3	(株)窪田建設	224	281	505	令和07年08月21日 18時01分00秒	3
4	(株)白鳳建設	822	748	570	令和07年08月22日 14時42分15秒	4
5	(株)杉田工務店	315	530	845	令和07年08月20日 15時37分38秒	2
6	(株)緑地	222	496	718	令和07年08月18日 10時32分26秒	0
7	当麻建設	319	213	532	令和07年08月28日 09時22分08秒	6
8	栄建設	678	485	163	令和07年08月18日 18時53分11秒	1

くじ結果表示

案件番号 129910020020250075
案件名称 第7-110号 長尾参道線道路舗装工事

順位	業者名称	くじ入力番号	乱数値	くじ番号	入札書提出日時	応札順序
1	花佐造園(株)	222	291	513	令和07年08月19日 16時04分20秒	3
2	(株)ソレイユ	078	981	059	令和07年08月25日 13時13分27秒	6
3	一伸商事(株)	011	359	370	令和07年08月18日 10時05分06秒	2
4	(株)杉田工務店	315	012	327	令和07年08月20日 14時52分41秒	4
5	(株)白鳳建設	822	844	666	令和07年08月22日 14時38分44秒	5
6	三容建設(株)	115	789	904	令和07年08月15日 09時10分01秒	1
7	(株)葛城工業	001	264	265	令和07年08月12日 15時49分10秒	0