



令和07年07月30日

## くじ結果表示

案件番号 129910020020250058

案件名称 磐城認定こども園保育室家具一部扉取付工事

順位	業者名称	くじ入力番号	乱数値	くじ番号	入札書提出日時	応札順序
1	(株)伊勢田工務店	666	914	580	令和07年07月28日 08時45分41秒	1
2	(株)葛城工務店	247	052	299	令和07年07月24日 10時26分16秒	0



## くじ結果表示

案件番号 129910020020250059  
案件名称 葛城市立学校施設各所改修工事

順位	業者名称	くじ入力番号	乱数値	くじ番号	入札書提出日時	応札順序
1	(株)伊勢田工務店	618	524	142	令和07年07月25日 09時50分30秒	1
2	新和建設(株)	537	332	869	令和07年07月29日 10時07分51秒	2
3	(株)生野建設	358	288	646	令和07年07月16日 14時08分37秒	0





## くじ結果表示

案件番号 129910020020250061  
案件名称 第7-403号国鉄・坊城線道路改良舗装工事

順位	業者名称	くじ入力番号	乱数値	くじ番号	入札書提出日時	応札順序
1	(株)杉田工務店	315	483	798	令和07年07月15日 13時16分45秒	0
2	花佐造園(株)	222	119	341	令和07年07月23日 14時12分06秒	6
3	三容建設(株)	336	243	579	令和07年07月22日 18時33分59秒	5
4	(株)白鳳建設	716	009	725	令和07年07月16日 09時26分24秒	2
5	(株)ソレイユ	078	560	638	令和07年07月16日 10時46分38秒	3
6	一伸商事(株)	010	617	627	令和07年07月15日 15時26分20秒	1
7	(株)葛城工業	001	694	695	令和07年07月22日 17時38分57秒	4

## 指名競争入札結果公表書

1. 工事名 （業務名・物品名等） （担当課）	第7-406号 東室橋橋梁補修工事 建設課		
2. 工事場所 （履行場所・納入場所）	東室		
3. 工期 （履行期日）	令和8年1月30日（金）		
4. 入札執行日	令和7年7月30日（水）		
5. 落札者 （住所）	祐建設 奈良県 葛城市 林堂423-3		
6. 落札金額 （契約金額）	金	2,469,000	円（消費税抜き）
	（金	2,715,900	円）（消費税含む）
7. 予定価格	金	2,797,000	円（消費税抜き）
8. 最低制限価格	金	2,469,000	円（消費税抜き）

9. 指名業者	10. 入札金額（最終、消費税抜き）（円）
忍海建設	2,469,000
舎平起工業	— 不参加
（有）宗大	— 不参加
松本建設	2,469,000
（有）エバー工業	2,469,000
祐建設	2,469,000 落札
（株）葛城工務店	2,469,000
（有）今井道路標識	2,469,000
植本造園	— 不参加
河合建設（株）	— 無効
（株）西亮建設	2,469,000
松村建設（株）	— 辞退
内村建設	— 辞退
（株）葛城工業	2,469,000
※8者同額によりくじにより決定した。	

## くじ結果表示

案件番号 129910020020250062  
案件名称 第7-406号 東室橋橋梁補修工事

順位	業者名称	くじ入力番号	乱数値	くじ番号	入札書提出日時	応札順序
1	祐建設	527	373	900	令和07年07月23日 18時58分47秒	2
2	(株)葛城工務店	307	750	057	令和07年07月24日 09時55分55秒	3
3	(株)西亮建設	819	350	169	令和07年07月29日 12時28分18秒	7
4	(株)葛城工業	001	912	913	令和07年07月22日 17時39分58秒	0
5	松本建設	010	363	373	令和07年07月29日 08時35分53秒	6
6	(有)エバー工業	375	849	224	令和07年07月28日 14時54分56秒	5
7	忍海建設	726	137	863	令和07年07月22日 20時57分24秒	1
8	(有)今井道路標識	456	551	007	令和07年07月25日 15時35分46秒	4